



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE



Diário Oficial Eletrônico do Município de São Sebastião do Oeste / MG - Instituído pela Lei Nº 624/13 - Ano IIII- Edição Nº 32-Data 24/02/2022

**Esta é a Edição Nº 32 do - Diário Oficial Eletrônico do Município de São Sebastião do Oeste / MG.
Criado através da Lei Nº 624/13. Todas as edições estarão disponíveis no endereço:
www.saosebastiaodoeste.mg.gov.br**

ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2022

ORDEM DE SERVIÇO nº 001/2022

CONTRATADA – PAVIFORTE ENGENHARIA EIRELI pessoa jurídica de Direitos Privado, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ sob o nº 39.349.504/0001-57 situado na Avenida George Norman Kutowa nº 370, Bairro Balneário Furnastur, CEP 35.570-000, na cidade de Formiga – MG.

1. SERVIÇOS

1.1. Prestação de Serviços, pelo CONTRATADO, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CBUQ, INCLUINDO USINAGEM, PINTURA DE LIGAÇÃO, APLICAÇÃO DA MASSA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS (TAPA BURACO), EXCLUI FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO, 01 TON = 2,4 M³, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE USINAGEM E APLICAÇÃO DE 600 TONELADAS DE MASSA ASFÁLTICA E/OU RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS E NOS TERRITÓRIOS DESTE MUNICÍPIO conforme especificações técnicas previstas no projeto básico, planilhas, cronograma físico-financeiro e memorial descritivo.

1.2. LOCAL DAS OBRAS

Nos Bairros: Centro, Nossa Senhora Aparecida, Floresta, Morada Nova, Nova Brasília, Padre Libério, Divino Espírito Santo, Dona Ligia, Belo Horizonte, São José, São João, Bela Vista.

1.3. REGIME DE EXECUÇÃO: Menor preço global.

2. **AUTORIZAÇÃO** – Autorizamos a providenciar a execução dos serviços supracitados, conforme condições estipuladas no Processo nº 009/2022, Pregão 005/2022, Ata de Registros de preços nº 004/2022

3. DATA PARA INICIO DAS OBRAS: 03 de março de 2022.

4. TERMINO DAS OBRAS: 31 de março de 2022.

São Sebastião do Oeste, 24 de Fevereiro de 2022.

CONTRATANTE:

Flavio de Oliveira Neto
Engenheiro Civil:
CREA – 45.089/D

Ademar Francisco Elói
Secretário Municipal de
Obras e Infraestrutura

Belarmino Luciano Leite
Prefeito do Município de
São Sebastião do Oeste

De acordo:

CONTRATADO

PAVIFORTE ENGENHARIA

EIRELI

CNPJ: 39.349.504/0001-57



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE – MINAS GERAIS
PRAÇA PADRE ALTAMIRO,178,-CENTRO CEP 35.567-000
TELEFONE: 37-3286-1133
CNPJ: 18.308.734/0001-06
PREFEITO: BELARMINO LUCIANO LEITE
VICE-PREFEITO: HERALDO DE ASSIS FURTADO